

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
.....
**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE**
.....
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Objet :

*Acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure
Technique (ENSET)*

Source de financement : *Budget National*

Gestion : *2024*

Imputation budgétaire : *20 018 441 00 6399 (ligne 1.2.3.23.3 du PTA 2024)*

DECEMBRE 2024

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : *AAO N° 014-24/ADET/DG/PRMP/SP-PRMP du 20 novembre 2024 relatif à l'acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure Technique (ENSET) (relance)*

Mode de passation : Appel d'offres ouvert national

L'an deux mille vingt-quatre et le jeudi 19 décembre à partir de 10 heures 30 minutes, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres s'est réunie dans la salle de réunion de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'ADET, sise au 2^{ème} étage de l'immeuble TWEKY MELO 28, rue du commerce 5.123, Guinkomey-Cotonou, Tél : (229) 53 22 22 22, pour procéder à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 0113-2024/PR/ADET/DG/PRMP/S-PRMP du 06 décembre 2024, les personnes dont les noms suivent :

- **Président :** Monsieur Ernest Tamechi KPOCHAN, Personne Responsable des Marchés Publics ;
- **Rapporteur :** Monsieur Silvans AKPO, Assistant de la Personne Responsable des Marchés Publics ;

Membres :

- Monsieur Sèyivè Déo Gratias Y. MONTCHO, représentant du Directeur des Opérations de l'ADET ;
- Madame Judith GBEDAN, représentante du Directeur de l'Administration et des Finances de l'ADET ;
- Monsieur Guévara NONVIHO, représentant de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET).

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	Intitulé : Acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure Technique (ENSET)
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National (AOON)
Justification	NEANT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N°1061-11/DNCMP/CCMP/PR/2024 du 13/11/2024
Soumissionnaire (s)	
- INGENIERIE PLUS - AKATEC GROUP	
Soumissionnaires écartés	

Procès-verbal d'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure Technique (ENSET) (relance)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Soumissionnaires	Motifs
INGENIERIE PLUS	L'attestation de capacité financière fournie n'est pas conforme au formulaire prévu dans le dossier d'appel à concurrence parce qu'elle mentionne une durée de validité. Voir avis n° 2024-137/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRR-AT/SA du 20/09/2024.
Attributaire	
Nom	AKATEC GROUP
Montant proposé	276 179 000 F CFA TTC
Montant évalué (corrigé)	275 353 000 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure Technique (ENSET)
Prix	275 353 000 F CFA TTC
Délai d'exécution	60 jours calendaires
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans objet
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans objet
Autres	Sans objet

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant TTC
Lot unique	AKATEC GROUP	275 353 000 F CFA
TOTAL		275 353 000 F CFA

Le Président a clôturé la séance à 12 heures 15 minutes.



Procès-verbal d'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition de divers équipements pour appuyer l'Ecole Normale Supérieure Technique (ENSET) (relance)

Fait à Cotonou, le 19 décembre 2024

Le Président



Ernest Tamechi KPOCHAN

Le Rapporteur



Silvans AKPO

Membres



Judith GBEDAN



S. Déo Gratias Y. MONTCHO



Guévara NONVIHO